Kritéria pro hodnoceni integrovanych projektu realizovanych
prostrednictvim integrovanych uzemnich investic (ITl) — ITI Hradecko-
pardubicka aglomerace platna od 25.11.2016

Kritéria formalnich nalezitosti pro integrované projekty 1Tl Hradecko-pardubické aglomerace

Nazev kritéria

Aspekt hodnoceni podle

Metodického pokynu pro

fizeni vyzev, hodnoceni a
vybér projektt

Hodnoceni (ANO/NE/NERELEVANTNI)

Referen¢ni dokument

Zadost o podporu je podana v predepsané
formé.

ANO - Zadost o podporu je podana v predepsané formé
a obsahové spliuje vSechny nalezitosti (soulad Zzadosti
s pfilohami).

NE - Zadost o podporu neni podana v pfedepsané formé
a obsahové spliuje vSechny nalezitosti (soulad Zadosti
s pfilohami).

zadost o podporu
specificka pravidla
pro zadatele a pfijemce

Zadost o podporu je podepsana
opravnénym zastupcem zadatele.

ANO — Zadost v elektronické podobé je podepsana statutarnim
zastupcem nebo povéfenym zastupcem zadatele.

NE — Zadost v elektronické podobé& neni podepsana statutarnim
zastupcem nebo povéfenym zastupcem zadatele.

zadost o podporu
pfiloha zadosti — povéreni

Jsou dolozeny vSechny povinné prilohy
a obsahové splnuji nalezitosti pozadované
ve specifickych pravidlech pro zadatele
a prijemce a ve vyzvé zprostiedkujiciho
subjektu ITI Hradecko-pardubické
aglomerace (dale jen ZS ITlI Hradecko-
pardubické aglomerace).

ANO - K zadosti jsou dolozeny vSechny povinné pfilohy podle
vyzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace, které obsahové
splfiuji nalezitosti, pozadované ve specifickych pravidlech
pro Zadatele a pfijemce a ve vyzvé ZS ITI.

NE — K zadosti nejsou dolozeny vSechny povinné pfilohy podle
vyzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace nebo doloZené
prilohy  obsahové nesplfiuji  nalezitosti, = pozadované
ve specifickych pravidlech pro zadatele a pfijemce a ve vyzvé
ZS ITI.

text vyzvy ZS ITI Hradecko-
pardubické aglomerace
zadost o podporu

pfilohy Zadosti o podporu
specificka pravidla

pro zadatele a pfijemce




Byla ukoncena zadavaci a vybérova rizeni
na hlavni aktivity projektu a k zadosti
0 podporu byly dolozeny uzaviené smlouvy
o dilo, resp. kupni smlouvy.

potfebnost

Ucelnost

ANO - Byla ukonena zadavaci a vybérova fizeni na hlavni
aktivity projektu:

a)

b)

V pfipadé, ze stavebni prace tvofi alespofi 40 %
hlavnich aktivit (dle vySe zplsobilych vydaji na hlavni
aktivity v rozpoctu uvedeném v projektové zadosti), byly
dolozeny v8echny uzaviené smlouvy o dilo na stavebni
prace.

V pfipadé, Ze dodavky tvofi vice nez 60 % hlavnich
aktivit (dle vySe zpUsobilych vydaji na hlavni aktivity
vrozpoCtu uvedeném v projektové Zadosti), byly
doloZeny vSechny uzaviené kupni smlouvy na dodavky.

NE — Nebyla ukonena zadavaci a vybérova fizeni na hlavni
aktivity projektu:

a)

b)

V pfipadé, ze stavebni prace tvofi alesponn 40 %
hlavnich aktivit (dle vySe zplsobilych vydaji na hlavni
aktivity vrozpoétu uvedeném v projektové Zzadosti),
nebyly dolozeny v8echny uzaviené smlouvy o dilo
na stavebni prace.

V pfipadé, ze dodavky tvofi vice nez 60 % hlavnich
aktivit (dle vySe zpUsobilych vydaji na hlavni aktivity
v rozpoCtu uvedeném v projektové Zzadosti), nebyly
doloZeny vSechny uzaviené kupni smlouvy na dodavky.

NERELEVANTNI — Ve vyzvé ZS ITl Hradecko-pardubické
aglomerace nebyla stanovena povinnost ukoncit zadavaci fizeni
na hlavni aktivitu projektu pfed pfedlozenim zadosti o podporu
nebo stavebni prace tvofi méné nez 40 % hlavnich aktivit
a dodavky tvofi méné nez 60 % hlavnich aktivit projektu.

e Zadost o podporu
e smlouvy s vybranymi
dodavateli




Obecna kritéria pfijatelnosti pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Nazev kritéria

Aspekt hodnoceni podle
Metodického pokynu
pro fizeni vyzev,
hodnoceni a vybér

Hodnoceni (ANO/NE/NERELEVANTNI)

Referen¢ni dokument

projektu
ANO - Projekt je v souladu s cili a podporovanymi aktivitami text vyzvy ZS ITI Hradecko-
specifického cile IROP a vyzvy ZS ITl Hradecko-pardubické ické
Projekt je svym zamérenim v souladu s cili tfebnost p| yawy P pard‘,‘?'c'fe aglgmerace
L L potrebnos aglomerace. specificka pravidla
a podporovanymi aktivitami vyzvy ZS ITI - Yo
Ucelnost NE — Projekt neni v souladu s cili a podporovanymi aktivitami pro zadatele a prijemce

Hradecko-pardubické aglomerace.

specifického cile IROP a vyzvy ZS ITl Hradecko-pardubické
aglomerace.

Zadost o podporu
studie proveditelnosti

soulad s horizontalnimi

text vyzvy ZS ITI Hradecko-

kritérii ANO - Projekt je v souladu s podminkami vyzvy ZS ITI pardubicke aglomerace
. . . Lo ; ické specificka pravidla
Projekt je v souladu s podminkami vyzvy potfebnost Hradecko-pardubicke aglomerace. p?o Zadatefe 2 piijemce
ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. acelnost NE — Projekt neni v souladu s podminkami vyzvy ZS ITI studie proveditelnosti
. Hradecko-pardubické aglomerace. Strategie ITI Hradecko-
efektivnost pardubické aglomerace
ANO — Zadatel spliiuje definici opravnéného piijemce pro text vyzvy ZS ITl Hradecko-
Zadatel spliuje definici opravnéného prislugny specificky cil IROP a vyzvu ZS ITI Hradecko- pardubicke aglomerace
pfijemce pro prisludny specificky cil potfebnost pardubické aglomerace. specificka pravidia
. _ . pro Zadatele a pfijemce
avlyzr:nlur ZS ITI  Hradecko-pardubické Gdelnost NE — Z’adatel .r?esplﬁu’je definici op!'évnéného pfilemce pro #adost o podporu
aglomerace. prlslusny ’specn‘lcky cil IROP a vyzvu ZS ITI Hradecko- doklad o pravni subjektivité
pardubické aglomerace. sadatele
) L o _ ANO — Projekt respektuje hranici minimalnich a maximalnich text vyzvy ZS ITl Hradecko-
Pro;t-:\k.t "eSPektl'JJe mlnlomaln.l a maX|’ma.I[1| efektivnost celkovych zptisobilych vydajt. pardubické aglomerace
hranici celkovych zpusobilych vydaja, Jéelnost . . o o rozpocCet projektu
pokud jsou vyzvou ZS ITI Hradecko- u S NE — Projekt nerespektuje hranici minimainich a maximalnich specificka pravidia
pardubické aglomerace stanoveny. hospodarnost celkovych zpusobilych vydaju. pro Zadatele a pfijemce

NERELEVANTNI — Vyzvou ZS ITl Hradecko-pardubické

studie proveditelnosti




aglomerace nebyly hranice stanoveny.

Projekt respektuje limity zpusobilych
vydaja, pokud jsou stanoveny.

efektivnost
ucelnost

hospodarnost

ANO — Projekt respektuje limity zpGsobilych vydaja.
NE — Projekt nerespektuje limity zptsobilych vydaja.
NERELEVANTNI — Limity nebyly stanoveny.

text vyzvy RO IROP

text vyzvy ZS ITI
rozpocet projektu
specificka pravidla vyzvy
pro zadatele a pfijemce
studie proveditelnosti

Projekt nema negativni vliv na zadnou z
horizontalnich priorit IROP (udrzitelny
rozvoj, rovné prilezitosti a zakaz
diskriminace, rovnost muzu a zen).

soulad s horizontalnimi
Kritérii

ANO - Projekt nemé negativni vliv na Zadnou z horizontalnich
priorit IROP (tj. ma pozitivni nebo neutralni vliv).

NE — Projekt ma negativni vliv na nékterou z horizontalnich
priorit IROP.

zadost o podporu

doklad o posouzeni vlivu
projektu na zivotni prostredi
(dale jen EIA)

studie proveditelnosti

. . . L ANO - Zadatel ma zajiténou administrativni, finanéni
Z_adatvel’ma zajlster]ou adn_nmstrat'}’"',_ proveditelnost a provozni kapacitu k realizaci a udrzitelnosti projektu. o zadost o podporu
finanéni a provozni kapacitu k realizaci a . . . .
udrzitelnosti projektu. G&elnost NE - Zadatel nema zajisténou administrativni, finanéni | ¢ Studie proveditelnosti
a provozni kapacitu k realizaci a udrzitelnosti projektu.
ANO - Zadatel fadn& odavodnil potfebu projektu a ta je ..
v souladu se Strategii a se znénim vyzvy ZS ITI Hradecko- | ® Zadosto podporu
pardubické aglomerace. * studie proveditelnosti
Potiebnost realizace projektu je y . e Strategie ITI Hradecko-
odiivodnéna. potrebnost NE - Zadatel nezdGvodnil potfebnost projektu nebo ze

zdlvodnéni vyplyva, Ze realizace projektu neni v souladu se
Strategii a se znénim vyzvy ZS ITlI Hradecko-pardubické
aglomerace.

pardubické aglomerace
vyzva ZS ITl Hradecko-
pardubické aglomerace

Statutarni zastupce zadatele je trestné
bezuhonny.

riziko podvodu

ANO — Zadatel - statutarni zastupci nebo osoba povéfena
doloZili ¢estné prohlaseni (dotaéni podvod, poskozovani zajmu
EU), podnikatelské subjekty predkladaji vypis z trestniho
rejstiiku  bez trestnych  ¢inG  dotaéniho podvodu nebo
poskozovani zajmu EU.

NE - Zadatel nedoloZil &estné prohlageni nebo vypis
z trestniho rejstfiku nebo vypis obsahuje trestny &in dotacniho
podvodu nebo poskozovani zajml EU.

Cestné prohlaseni - zadatelé,
ktefi nedokladaji identifikaci
vypis z trestniho rejstfiku —
podnikatelské subjekty




Zadost o podporu odpovida projektovému
zaméru, ke kterému vydal své vyjadreni
Ridici vybor ITI Hradecko-pardubické
aglomerace (dale RV ITI).

riziko podvodu

ANO — Zadost o podporu a projektovy zamér se shoduji v
Udajich: Zadatel, popis projektu, hodnoty indikatora. Zarover
vySe dotace z EU v Z4dosti o podporu nepfevySuje castku
uvedenou v projektovém zaméru.

NE - Zadost o podporu a projektovy zamér se neshoduji
v nékterém z Gdajl: Zadatel, popis projektu, hodnoty
indikatord, nebo vySe dotace z EU v zadosti o podporu
prevySuje ¢astku uvedenou v projektovém zaméru.

zadost o podporu

vyjadfeni fidiciho vyboru ITI
projektovy zamér

Cestné prohlaseni zadatele
0 souladu zadosti o podporu
s projektovym zamérem,
projednanym RV ITI

ANO - Projekt je v souladu s tematickym zaméfenim Strategie

Proj?lft i le vsou!adu s tematickym ITI Hradecko-pardubické aglomerace, strategickym cilem a B
Zamerenim Strategie Tl Hrad.eclfo- nékterym z jeho specifickych cilti, opatieni a podopatfeni. * Zadost o podporu
pardubické aglomerace, strategickym Ucelnost . . o oL ) e Strategie ITI Hradecko-
cilem a nékterym z jeho specifickych cila, NE - Projekt neni v souladu s tematickym zaméfenim Strategie pardubické aglomerace
opatieni a podopatfeni. ITI Hradeclfo-pardub.ic.:ké aglomerace, strategickym cilem a

nékterym z jeho specifickych cilli, opatfeni a podopatfeni.

ANO - Ppiadované .dotace z EFRR v zadosti 0 podporu | o textvyzvy ZS ITI Hradecko-
Pozadovana dotace v zadosti o podporu nepfevySuje volnou finanéni alokaci z EFRR vyzvy ZS ITI pardubické aglomerace
nepievySuje volnou finanéni alokaci . Hradecko-pardubické aglomerace. o Zadost o podporu

P hospodarnost . .

ZEFRR dané vyzvy ZS ITI Hradecko- NE — Pozadovana dotace z EFRR v Zadosti o podporu | ® rozpocet projektu
pardubické aglomerace. pfevyuje volnou finantni alokaci z EFRR vyzvy ZS ITI | ¢ Strategie ITI Hradecko-

Hradecko-pardubické aglomerace. pardubické aglomerace
Cilové hodnoty indikatori odpovidaji scelnost ANO - Cilové hodnoty indikatort odpovidaji cilim projektu. o Zadost o podporu
cilim projektu. NE - Cilové hodnoty indikatord neodpovidaji cilam projektu. * studie proveditelnosti

ANO - Projekt se podili na naplnéni indikator( pfislusného
Projekt se podili na naplnéni indikatoru opatfeni a dané vyzvy ZS ITI Hradecko-pardubické | zadost o podporu
pfisluéného opatfeni ITI Hradecko- tigelnost aglomerace. ¢ studie proveditelnosti
pardubické aglomerace a dané vyzvy ZS NE - Projekt se nepodili na naplnéni indikatora pfislusného | ® Strategie ITI Hradecko-
ITI Hradecko-pardubické aglomerace. opatfeni a dané vyzvy ZS ITI Hradecko-pardubické pardubické aglomerace

aglomerace.
Projekt bude realizovan na tizemi ugelnost ANO — Zkt‘”fg’rg‘ac" OFsaz,e”VCh V,ZédO,StLO g’o"for“ ‘:jypt')Y"f: « Zédost o podporu
Hradecko-pardubické aglomerace. otfebnost Ze proje ude realizovan na Uzemi Hradecko-pardubické | o st die proveditelnosti

p aglomerace.

Strategie ITI Hradecko-




NE - Z informaci obsazenych v zadosti o podporu nevyplyva,
Ze projekt bude realizovan na Uzemi Hradecko-pardubické
aglomerace.

pardubické aglomerace

Projekt je v souladu s finanénim planem
Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace.

proveditelnost

ANO - Z informaci obsazenych v zadosti o podporu vyplyva,
Ze pfijemce

do 19ti mésich od predloZzeni Zadosti o podporu predlozi
zadosti o platbu minimalné ve vysi 10 % celkovych zpUsobilych
vydajl projektu,

do 31 mésicu od prfedlozeni zadosti o podporu predlozi zadosti
o platbu minimalné ve vysi 20 % celkovych zpusobilych vydajl
projektu,

do 43 mésicul od predlozeni zadosti o podporu predlozi Zadosti
o platbu minimalné ve vysi 30 % celkovych zpusobilych vydajl
projektu,

do 55ti mésici od predlozeni Zadosti o podporu predlozi
zadosti o platbu minimalné ve vysi 40 % celkovych zplisobilych
vydajll projektu

a do 67mi mésich od predlozeni zadosti o podporu predlozi
Zéadosti o platbu minimalné ve vysi 50 % celkovych zplsobilych
vydajl projektu.

NE - Z informaci obsazenych v zadosti o podporu vyplyva, ze
pfijemce

do 19ti mésicd od predloZeni Zadosti o podporu nepfedlozi
zadosti o platbu minimalné ve vysi 10 % celkovych zpUsobilych
vydajl projektu,

do 31 mésich od predlozeni Zadosti o podporu nepredlozi
zadosti o platbu minimalné ve vysi 20 % celkovych zplsobilych
vydajl projektu,

do 43 mésich od predlozeni Zadosti o podporu nepredlozi
zadosti o platbu minimalné ve vysi 30 % celkovych zpUsobilych
vydajl projektu,

do 55ti mésicl od predlozeni zadosti o podporu nepiedlozi
zadosti o platbu minimalné ve vysi 40 % celkovych zpUsobilych

e Zzadost o podporu
e Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace




vydajl projektu

a do 67mi mésicl od predloZeni zadosti o podporu nepfedlozi
zadosti o platbu minimalné ve vysi 50 % celkovych zpUsobilych
vydajll projektu.

NERELEVANTNI - Ve vyzvé ZS ITI Hradecko-pardubické
aglomerace nebyla stanovena povinnost souladu finanéniho
planu projektu s finanénim planem Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace.




Kritéria podle specifickych cili pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Specificky cil 1.2 IROP - ZvysSeni podilu udrzitelnych forem dopravy

Nazev kritéria

Aspekt hodnoceni
podle Metodického
pokynu pro Fizeni
vyzev, hodnoceni a
vybér projektt

Hodnoceni (ANO/NE/NERELEVANTNI)

Referenéni dokument

aktivita

BEZPECNOST DOPRAVY - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplyva, ze projekt bude
realizovan na Uzemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byl realizovan
nebo je planovan projekt na aktivitu Cyklodoprava, vramci naplhovani
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, opatfeni ¢. 1.1.4 Nemotorova
doprava.

zadost o podporu
studie proveditelnosti
zapis z pracovni

Projekt ma vazbu na aktivitu Cyklodoprava uéelnost skupiny ITI
v ramci specifického cile 1.1, opatieni 1.1.4 . NE - Z informaci obsazZenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni Hradecko-pardubické
Nemotorova doprava. potrebnost skupiny ITlI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplyva, Ze projekt bude aglomerace
realizovan na uzemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byl realizovan Strategie ITI
nebo je planovan projekt na aktivitu Cyklodoprava, vramci napliovani Hradecko-pardubické
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace opatfeni ¢. 1.1.4 Nemotorova aglomerace
doprava.
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu Bezpe&nost dopravy.
ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplyva, Ze projekt bude
realizovan na Uzemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byla realizovana ..
nebo je planovana realizace projektu vramci napliovani Strategie ITI zadgsto p°dP°“‘ )
. L. L Hradecko-pardubické aglomerace, v opatfeni Pfestupni uzly v aglomeraci (C. S‘,UO_“e provedlte!nostl
Projekt ma silnou vazbu na opatfeni opatfeni 1.1.2) a Dopravni telematika (8. opatfeni 1.1.3), viz koincidenéni Zapis z pracovni
specifického cile 1.1 Prestupni uzly ugelnost matice vazeb mezi opatfenimi specifického cile 1.1. skupiny ITI
v aglomeraci (c. opatreni 1.1.2) . . i L . ) ) . , Hradecko-pardubické
a na opatfeni Dopravni telematika potfebnost NE -_Z informaci obsazenych ye ’studu proveditelnosti a} z’e zvaplsu z pracovni aglomerace
(&. opatieni 1.1.3). skuplny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplyva, ze prOJek_t bude Strategie IT]
realizovan na uzemi obce (dle § 18 zékona o obcich), kde byla realizovana .
) . X . - L . A Hradecko-pardubické
nebo je planovana realizace projektu vramci naplfiovani Strategie ITI aglomerace

Hradecko-pardubické aglomerace, opatfeni Prestupni uzly v aglomeraci (.
opatfeni 1.1.2) a Dopravni telematika (€. opatfeni 1.1.3), viz koincidenéni
matice vazeb mezi opatfenimi specifického cile 1.1.




‘ NERELEVANTNI — Projekt neni zamé&fen na aktivitu Bezpednost dopravy.

aktivita BEZPECNOST DOPRAVY - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno

aktivita CYKLODOPRAVA - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplyva, Ze projekt bude
realizovan na Uzemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byla realizovana
nebo je planovana realizace projektu na aktivitu Bezpe€nost dopravy v ramci
naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, opatfeni ¢. 1.1.4
Nemotorova doprava.

zadost o podporu
studie proveditelnosti
zapis z pracovni

Projekt ma vazbu na aktivitu Bezpecnost uelnost skupiny ITI
dopravy, specifického cile 1.1, opatieni . NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni Hradecko-pardubické
1.1.4 Nemotorova doprava. potrebnost skupiny ITlI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplyva, Ze projekt bude aglomerace
realizovan na uzemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byla realizovana Strategie ITI
nebo je planovana realizace projektu na aktivitu Bezpe€nost dopravy v ramci Hradecko-pardubické
naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, opatfeni ¢. 1.1.4 aglomerace
Nemotorova doprava.
NERELEVANTNI — Projekt neni zamé&fen na aktivitu Cyklodoprava.
ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni
skupiny ITl Hradecko-pardubické aglomerace vyplyva, ze alespori Usek
projektu bude realizovan na Gzemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byla
realizovéna nebo je planovana realizace projektu v rdmci naplfiovani Strategie Z4dost o podporu
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, v opatfeni Pfestupni uzly v aglomeraci studie proveditelnosti
Projekt ma silnou vazbu na opatfeni (C. opatfeni 1.1.2) a Dopravni telematika (. opatfeni 1.1.3), viz koincidencni zapis z pracovni
specifického cile 1.1 Prestupni uzly tZelnost matice vazeb mezi opatfenimi specifického cile 1.1. skupiny ITI
v aglomeraci (€. opatieni 1.1.2) . NE - Z informaci obsaZenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni Hradecko-pardubické
ana patieni Dopravni telematika potrebnost skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplyva, Ze projekt bude aglomerace
(€. opatreni 1.1.3). realizovan na Uuzemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byla realizovana Strategie ITI
nebo je planovana realizace projektu vramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
Hradecko-pardubické aglomerace, v opatfeni Pfestupni uzly v aglomeraci (. aglomerace

opatfeni 1.1.2) a Dopravni telematika (€. opatfeni 1.1.3), viz koincidenéni
matice vazeb mezi opatfenimi specifického cile 1.1.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméten na aktivitu Cyklodoprava.




ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva, Ze projekt je
zaméfen na vystavbu nebo modernizaci cyklostezky, ktera je soulasti

Narodni strategie
rozvoje cyklistické
dopravy CR pro léta
2013 - 2020

(v pfipadé
cyklostezky, ktera se
podili na propojeni

Projekt je zaméfen na vystavbu nebo pfimo navazuje na ucelenou sit stavajicich nebo planovanych drovvch mas
nebo modernizaci cyklostezky, kterd je | ;<.iost cyklostezek nebo cyklotras. JF?I rovye mes)
soucasti nebo pfimo navazuje na ucelenou . NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti nevyplyva, Ze projekt je ran rozvoe
sit  stavajicich nebo  planovanych | Potrebnost zaméfen na vystavbu nebo modernizaci cyklostezky, ktera je souéasti mfrastrkllj_kiury
cyklostezek nebo cyklotras. nebo pfimo navazuje na ucelenou sit stavajicich nebo planovanych \F/)rgacr)éu;;gich
cyklostezek nebo cyklotras. vydano nor 2’013
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu Cyklodoprava. Aktualni Uzemni plan
mésta Hradec
Kralové
zadost o podporu
studie proveditelnosti
zadost o podporu
studie proveditelnosti
projektova
dokumentace stavby
Stanovisko
Ministerstva
ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a zadosti o podporu zwotmhp prostredi
vyplyva, Ze realizace projektu pfisp&je ke snizeni hlukové a emisni zatéze. ?ogl)eolz;ggf?sb
Projekt pfispiva ke snizeni hlukové a soulads o ot viive
P horizontalnimi . . . " . .. ) posuzovani vlivi
emisni zatéze. kritérii NE — Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a zadosti o podporu na Zivotni prostfedi

nevyplyva, Ze realizace projektu pfispéje ke snizeni hlukové a emisni zatéze.
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméten na aktivitu Cyklodoprava.

k navrhu koncepce
~Strategie
integrované uzemni
investice Hradecko-
pardubické
aglomerace” (dale
jen SEA ke Strategii
ITI Hradecko-
pardubické
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aglomerace)

aktivita CYKLODOPRAVA - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno

aktivita NIZKOEMISNi A BEZEMISNi VOZIDLA - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

ANO - Ve studii proveditelnosti jsou popsany technické parametry vozidel

odpovidajici jejich pfizpusobeni osobam se snizenou schopnosti pohybu
Vozidla, nakupovana pro vefejnou a orientace.
dopravu, jsou upravena pro prepravu osob ucelnost NE — Ve studii proveditelnosti nejsou popsany technické parametry vozidel | eZzadost o podporu
se shizenou schopnosti pohybu potiebnost odpovidajici jejich pfizplsobeni osobam se sniZzenou schopnosti pohybu | estudie proveditelnosti
a orientace. a orientace.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu Nizkoemisni a bezemisni

vozidla.

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a zadosti o podporu

vyplyva, Ze realizace projektu pfispéje ke snizeni emisi polétavého prachu

Ucelnost do ovzdusi. Zadost o podporu
Realizace projektu prispéje ke snizen soulad NE — 'Zl’nfovrmam .obsazen)./ch vewstugu proveqvltelr’wostlla} zadvo.§t1| .c') 'podporu studie provedlte_!nostl
. e 2 . > o nevyplyva, Ze realizace projektu pfispéje ke snizeni emisi znecistujicich latek SEA ke Strategii ITI
emisi polétavého prachu do ovzdusi. s horizontalnimi Y o
kritérii do ovzdusi. Hradecko-pardubické

NERELEVANTNI — Pfedmétem projektu je nahrazeni stavajicich trolejbust aglomerace

zanové nebo projekt neni zaméfen na aktivitu Nizkoemisni a bezemisni

vozidla.

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni #adost o podporu

skupiny ITlI Hradecko-pardubické aglomerace vyplyva, ze pofizena vozidla studie oroveditelnosti

vramci pfepravniho procesu najedou v dobé udrZitelnosti vice nez 50 % .. P .
Projekt ma silnou vazbu na opatieni vozokilometr(i na Uzemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byla realizovana zzpls_ z F:[’I_E:COVHI
specifického cile 1.1 Pfestupni uzly v ucelnost nebo je planovana realizace projektu vramci napliiovani Strategie ITI Zuzmyk dubické
aglomeraci (€. opatieni 1.1.2) a na opatreni potiebnost Hradecko-pardubické aglomerace, v opatfeni Pfestupni uzly v aglomeraci a r? ecko-pardubicke
Dopravni telematika (€. opatreni 1.1.3). Dopravni telematika, viz koincidenéni matice vazeb mezi opatfenimi ag ome.race

specifickeho cile 1.1. ﬁtrgig'fo”;rdubické

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni aglomeracg

skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplyva, Zze pofizena vozidla
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vramci prepravniho procesu najedou v dobé udrzitelnosti vice nez 50 %
vozokilometri na zemi obce (dle § 18 zakona o obcich), kde byla realizovana
nebo je planovana realizace projektu vramci naplfiovani Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, v opatfeni PFestupni uzly v aglomeraci a
Dopravni telematika, viz koincidenéni matice vazeb mezi opatfenimi
specifického cile 1.1.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméFen na aktivitu Nizkoemisni a bezemisni
vozidla.

aktivita NIZKOEMISNi A BEZEMISNi VOZIDLA - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno

aktivita — TELEMATIKA PRO VEREJNOU DOPRAVU - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

Projekt ma silnou vazbu na opatreni

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni
skupiny ITI  Hradecko-pardubické aglomerace vyplyva, ZzZe vozidla
s odbavovacimi terminaly pofizenymi z projektu najedou v ramci pfepravniho
procesu v dobé udrzitelnosti vice nez 50 % vozokilometrd na Uzemi obce (dle
§ 18 zakona o obcich), kde byla realizovana nebo je planovana realizace
projektu v ramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
v opatfeni Prestupni uzly v aglomeraci a Ekologicka vefejna doprava, viz
koincidenéni matice vazeb mezi opatfenimi specifického cile 1.1.

zadost o podporu
studie proveditelnosti
zapis z pracovni

specifického cile 1.1 Ekologicka vefejna ucelnost NE - Z informaci obsaZenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni skupiny ITI o
doprava (&. opatieni 1.1.1) a Pfestupni uzly potfebnost skupiny 1Tl Hradecko-pardubické aglomerace nevyplyva, Ze vozidla Hradecko-pardubicke
v aglomeraci (¢. opatieni 1.1.2). s odbavovacimi terminaly pofizenymi z projektu najedou v ramci pfepravniho aglome_race

procesu v dobé udrzitelnosti vice nez 50 % vozokilometrd na uzemi obce (dle ﬁtrgzgfol-;;r dubické

§ 18 zakona o obcich), kde byla realizovana nebo je planovana realizace aglomerace

projektu v ramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,

v opatfeni Pfestupni uzly v aglomeraci a Ekologicka vefejna doprava, viz

koincidencni matice vazeb mezi opatfenimi specifického cile 1.1.

NERELEVANTNI — Sougasti projektu neni pofFizeni odbavovacich terminal(i

nebo projekt neni zaméfen na aktivitu Telematika pro vefejnou dopravu.
Projekt zohlediiuje specifické potfeby osob Ucelnost ANO - Zohlednéni potifeb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace je ..
se snizenou schopnosti pohybu a soulad popsana ve studii proveditelnosti. Z,?dd(?St © podporu
orientace v pristupu k aplikacim nebo | s horizontalnimi NE — Zohlednéni potfeb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace neni [Snrlcj)vleeditelnosti
sluzbam inteligentniho dopravniho kritérii popsano ve studii proveditelnosti.
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systému.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméFen na aktivitu Telematika pro vefejnou
dopravu.

aktivita — TELEMATIKA PRO VEREJNOU DOPRAVU - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno

aktivita TERMINALY A PARKOVACI SYSTEMY - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

Projekt ma silnou vazbu alespori na dvé
opatieni v ramci stavajici nebo planované
infrastruktury specifického cile 1.1:

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti a ze zapisu z pracovni
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplyva, Ze realizace projektu
vybudovani, resp. modernizace terminalu pfimo navazuje na stavajici
¢i planovanou infrastrukturu v ramci alespon dvou opatfeni z nasleduijicich:

- Ekologicka vefejna doprava (€. opatfeni 1.1.1), véetné Zeleznicni,

- Dopravni telematika (¢. opatfeni 1.1.3),

- Nemotorova doprava (€. opatfeni 1.1.4)

vramci naplhovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
viz koincidencni matice vazeb mezi opatfenimi specifického cile 1.1.

zadost o podporu
studie proveditelnosti
zapis z pracovni

Ekologické vefejna doprava (&. opatfeni ucelnost NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnos’ti aze zapisu z pracovni Zkrgzlggkglpardubické
1.1.1), véetné zelezniéni potfebnost skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplyva, Ze realizace projektu |
D T | ika (& Feni 1.1.3 vybudovani, resp. modernizace terminalu pfimo navazuje na stavajici gg ome.race
opravni telematika (€. opatreni 1.1.3) ¢i planovanou infrastrukturu v ramci alespon dvou opatfeni z nasleduijicich: Htrféigforr:ard bické
2 & S - ubi
Nemotorové doprava (C. opatieni 1.1.4). - Ekologicka vefejna doprava (€. opatieni 1.1.1), v€etné Zeleznicni, aglomeracz
- Dopravni telematika (¢. opatfeni 1.1.3),
- Nemotorova doprava (€. opatfeni 1.1.4)
vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
viz koincidenéni matice vazeb mezi opatfenimi specifického cile 1.1.
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu Terminaly a parkovaci
systémy.
ANO - Z informaci obsaZenych ve studii proveditelnosti vyplyva, Ze realizace Zadost o podporu
projektu je zaméfena prevazné na vyuziti stavajicich jiz vyuzivanych ploch projektova
Projekt podporuje prestavbu stavajicich jiz soulad a nedochazi k novym zaborim pudniho fondu v rozsahu vétsim nez 20 % dokumentace stavby
vyuzivanych ploch oproti novym zaborim | s horizontalnimi celkové plochy projektu. studie
pudniho fondu. kritérii

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti nevyplyva, Ze realizace
projektu je zaméfena prevazné na vyuziti stavajicich jiz vyuzivanych ploch
a nedochazi k novym zaborim pldniho fondu v rozsahu vétSim nez 20 %

proveditelnosti
SEA ke Strategii ITI
Hradecko-
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celkové plochy projektu. pardubické

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu Terminaly a parkovaci aglomerace
systémy.

Vécné hodnoceni nebude provadéno
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Specificky cil 2.4 IROP - Zvyseni kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdélavani a celozivotni uéeni

Nazev kritéria

Aspekt hodnoceni podle

Metodického pokynu pro

fizeni vyzev, hodnoceni a
vybér projektu

Hodnoceni (ANO/NE/NERELEVANTNI)

Referen¢ni dokument

aktivita INFRASTRUKTURA STREDNICH A VYSSICH ODBORNYCH SKOL - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

Projekt ma silnou vazbu na specificky cil 2.2
Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace.

ucelnost
potifebnost

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu na specificky cil 2.2
Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni zakladnu
aglomerace, tzn., v dobé udrzitelnosti projektu bude pfijemce
plnit minimalné jednu z aktivit:

- spoluprace SS a VOS s VS;

- staze pedagogu a studentl ve firmach;

- spoluprace firem a $kol na Upravé profil absolvent()
vramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenéni matice vazeb mezi specifickymi
cili21a2.2.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, Ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu na
specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni
z&kladnu aglomerace, tzn., v dobé udrzitelnosti projektu bude
pFijemce plnit minimalné jednu z aktivit:

- spoluprace SS a VOS s VS;

- staze pedagogu a student( ve firmach;

- spoluprace firem a $kol na Upravé profild absolvent(),

vramci napliiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koinciden¢ni matice vazeb mezi specifickymi
cili2.1a2.2.

NERELEVANTNI — Projekt je zaméfen pouze na zajisténi
vnitfini  konektivity Skol a pfipojeni k internetu nebo neni
zaméfen na aktivitu infrastruktura stfednich a vy3$Sich
odbornych $kol.

zadost o podporu
studie proveditelnosti
Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace
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Zadatel v projektu popsal spolupraci se
zakladni Skolou nebo s  Centralnimi

ANO — Zadatel ve studii proveditelnosti popsal zplisob, jak

bude v udrzitelnosti v prabéhu $kolniho roku spolupracovat se:

- Z8, jejiz projekt byl podpofen v ramci ITI nebo

- ZS, ktera dle zépisu z pracovni skupiny ITI Hradecko-
pardubické aglomerace planuje pFedlozZit projekt v ramci
ITI nebo

- Centralnimi polytechnickymi dilnami (v pfipadé, Ze budou
realizovany),

vramci napliiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace.

e zadost o podporu

polytechnickymi dilnami v aglomeraci v ramci ucelnost NE — Zadz?ltel ve .studiio pvrovevditelrlosti nepopsal zpusob, jak | e studie proveditelnosti
pinéni  Strategie ITI Hradecko-pardubické potfebnost bude v udrzitelnosti v pribéhu Skolniho roku spolupracovat s: . Strateg'ie ITI Hradecko-
aglomerace. - ZS, jejiz projekt byl podpofen v ramci ITI nebo pardubické aglomerace
- ZS, ktera dle zapisu z pracovni skupiny ITI Hradecko-
pardubické aglomerace planuje pFedlozit projekt v ramci
ITI nebo
- Centralnimi polytechnickymi dilnami (v pfipadé, Ze budou
realizovany),
vramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace.
NERELEVANTNI - Projekt neni zaméfen na aktivitu
infrastruktura stfednich a vy$Sich odbornych Skol.
ANO - Z informaci obsaZzenych ve studii proveditelnosti
vyplyva, ze projekt je zaméfen na rekonstrukci €i vystavbu a
pofizeni vybaveni odbornych u€eben spadajici do nasledujicich
vzdélavacich obor(:
- oblast technickych obord, ¢ studie proveditelnosti
Projekt je zaméfen na rekonstrukci ¢i vystavbu - femeslinych obord, Zadost o podporu
Odbornych uceben a poi‘izeni Vybaveni Géelnost _ pﬁrodnl,ch véd Podporované Obory
v oblastech technickych, femesinych obora, B ) R o klig¢ovych kompetenci
potfebnost - prace s digitalnimi technologiemi,

pfirodnich véd nebo prace s digitalnimi
technologiemi.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, Ze projekt je zaméfen na rekonstrukci &i vystavbu a
pofizeni vybaveni odbornych u€eben spadajici do nasledujicich
vzdélavacich obor(:

- oblast technickych obord,

- femeslnych oboru,

e Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
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- pfirodnich véd,
- préace s digitalnimi technologiemi,
v ramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita Skol a Skolskych zafizeni.

NERELEVANTNI — Projekt je zaméfen pouze na zajisténi
vnitini konektivity Skol a pfipojeni k internetu nebo neni
zaméfen na aktivitu infrastruktura stfednich a vy$Sich
odbornych Skol.

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
Ze projekt je zaméfen na zajiSténi vnitfni konektivity Skol
a pfipojeni internetu, v ramci naplfiovani Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické
vzdélavani a ICT konektivita Skol a Skolskych zafizeni.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,

studie proveditelnosti

Projekt je zaméfen na zajisténi wvnitini udelnost e projekt neni zaméfen na zajisténi vnitini konektivity $kol Zadost o podporu
konektivity $kol a pfFipojeni internetu. potfebnost a pfipojeni internetu, v ramci naplovani Strategie ITI atra(;eglke ITl dubické
Hradecko-pardubické aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické ari)nigraoézar ubicke
vzdélavani a ICT konektivita Skol a Skolskych zafizeni. 9
NERELEVANTNI - Projekt je zaméfen pouze na rekonstrukci
¢i vystavbu odbornych uceben v oblastech technickych,
femeslnych oborl, pfirodnich véd nebo neni zaméfen na
aktivitu infrastruktura stfednich a vysSich odbornych Skol.
ANO - Zinformaci obsazenych ve studii proveditelnosti ) ] ]
vyplyva, Ze projekt zahrnuje alespoil jednu z nasleduiicich studie proveditelnosti
oblasti zajitujicich rovny pfistup ke vzdélavani: zadost o podporu
P . . projektova
- stavby a stavebni upravy objektu dle vyhlasky dokumentace stavby
€. 398/2009 Sb. souvisejici s podporou socialni Strategie ITI
Gelnost inkluze - nad ramec zakladniho pozadavku na Hradecko-pardubické
ucelnos i 5 7V :
Projekt zajisti rovny pristup ke vzdélavani. ) bezbariérovost uvedeného ve vyzvé RO; aglomerace
potfebnost - pofizeni kompenzaénich pomucek nebo vyhlaska &.398/2009
kompenzacniho vybaveni Sb. o obecnych
v ramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické technickych

aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita Skol a Skolskych zafFizeni.

NE - Zinformaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, Ze projekt zahrnuje alespori jednu z nasledujicich

pozadavcich
zabezpedujicich
bezbariérové uzivani
staveb
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oblasti zajidtujicich rovny pfistup ke vzdélavani:

- stavby a stavebni uUpravy objektu dle vyhlasky
€. 398/2009 Sb. souvisejici s podporou socialni
inkluze - nad ramec zakladniho pozadavku na
bezbariérovost uvedeného ve vyzvé RO;

- pofizeni kompenzaénich pomucek nebo
kompenzacniho vybaveni

v ramci napliiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita kol a Skolskych zafizeni.

NERELEVANTNI — Projekt je zaméfen pouze na zajisténi
vnitfni  konektivity Skol a pfipojeni kinternetu nebo neni
zaméfen na aktivitu Infrastruktura stfednich a vysSich
odbornych Skol.

Projekt je vsouladu s akénim planem

ANO - Projekt je vsouladu s pfisluSnym krajskym ak&nim
planem vzdélavani.
NE - Projekt neni v souladu s pfisluSnym krajskym akénim

zadost o podporu
krajsky akéni plan
vzdélavani nebo

vzdélavani. potfebnost planem vzd&lavani. seznam projektovych
. zameru pro investicni
NERELEVANTNI - Projekt neni zaméfen na aktivitu intervence
infrastruktura stfednich a vy$Sich odbornych Skol. e studie proveditelnosti
ANO - Soucasti projektu jsou stavebni Upravy pfispivajici
k bezbariérovosti zafizeni nebo pofizeni speciélniho vybaveni
nebo kompenzacnich pomucek.
NE - Soucasti projektu nejsou stavebni Upravy pfispivajici
k bezbariérovosti zafizeni, pofizeni specialniho vybaveni, | ¢ zadost o podporu
Projekt zajisti fyzickou dostupnost Géelnost kompenzaénich pomucek. e studie proveditelnosti
a bezbariérovost vzdélavacich zafizeni. NERELEVANTNI — Zafizeni jiz je bezbariérové nebo je |® Projektova
bezbariérovost zafizeni dle nafizeni viady 211/2010 Sb. dokumentace stavby
v platném znéni - o soustavé oborl v zakladnim, stfednim
a vy8Sim odborném vzdélavani nerelevantni nebo projekt neni
zaméfen na aktivitu infrastruktura stfednich a vysSich
odbornych Skol.
ANO - Projekt neni zaméfen na vystavbu nové Skoly. ..
Projekt neni zaméren na vystavbu nové skoly. ucelnost * Zadost o podporu

NE - Projekt je zamé&fen na vystavbu nové Skoly.
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu

studie proveditelnosti
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infrastruktura stfednich a vysSich odbornych Skol.

aktivita INFRASTRUKTURA STREDNICH A VYSSiCH ODBORNYCH SKOL - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno

aktivita INFRASTRUKTURA ZAKLADNICH SKOL - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

Projekt prispéje k vzajemné spolupraci

ANO - Zadatel ve studii proveditelnosti popsal formu
spoluprace v dobé udrzitelnosti s:

- jinymi Skolami v aglomeraci nebo

- Skolskymi zafizenimi v aglomeraci nebo

- zaméstnavateli,

vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita kol a Skolskych zafizeni.

NE - Zadatel ve studii proveditelnosti nepopsal formu

e Zadost o podporu

Géelnost o studie proveditelnosti

Skol/Skolskych zafizeni v aglomeraci Hebnost spoluprace v priibéhu Skolniho roku s: e Strategie ITI
nebo spolupréci $kol se zaméstnavateli. potrebnos - jinymi $kolami v aglomeraci nebo Hradecko-pardubické

- 8kolskymi zafizenimi v aglomeraci nebo aglomerace

- zaméstnavateli,

vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT

konektivita Skol a Skolskych zafizeni.

NERELEVANTNI — Projekt je zaméfen pouze na zajisténi

vnitfni konektivity Skol a pfipojeni kinternetu nebo neni

zaméfen na aktivitu Infrastruktura zakladnich Skol.

ANO — Zadatel ve studii proveditelnosti popsal zplsob, jak
} bude v udrzitelnosti projektu v prubéhu S$kolniho roku « Zadost o podporu
Zadatel popsal spolupraci s Centralnimi spolupracovat s Centralnimi polytechnickymi dilnami - i .
polytechnickymi dilnami v aglomeraci v ramci ucelnost v aglomeraci (v pfipadé, ze budou realizovany) v ramci plnéni * studie p.rovedltelnostl
pInéni klicové intervence Strategie ITI potfebnost klicové intervence Strategie ITI Hradecko-pardubické * Strategie IT|

Hradecko-pardubické aglomerace.

aglomerace.

NE — Zadatel ve studii proveditelnosti nepopsal zptsob, jak
bude v udrzitelnosti projektu v pribéhu Skolniho roku

Hradecko-pardubické
aglomerace
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spolupracovat s Centralnimi polytechnickymi dilnami
v aglomeraci (v pfipadé, Ze budou realizovany) v ramci plnéni
klicové intervence Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
infrastruktura zakladnich skol.

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
Ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu na specificky cil 2.2
Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni zakladnu
aglomerace, tzn., pfijemce bude v dobé udrzitelnosti plnit
minimalné jednu z aktivit:

- spoluprace Z8 se SS nebo VOS nebo VS;

- staze pedagogu a zaku ve firmach,

vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenéni matice vazeb mezi specifickymi
cili2z1a2.2.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti | e zadost o podporu
Projekt ma silnou vazbu na specificky cil 2.2 G&elnost nevyplyva, Ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu na | e studie proveditelnosti
Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni B specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni | o Strategie ITl
zakladnu aglomerace. potfebnost zakladnu aglomerace, tzn., pfijemce bude v dobé& udrzitelnosti Hradecko-pardubické
plnit minimalné jednu z aktivit: aglomerace

- spoluprace Z8 se SS nebo VOS nebo VS;

- staze pedagogu a zaku ve firmach;

- spoluprace firem a $kol na Upravé profild absolvent(),
vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidencni matice vazeb mezi specifickymi
cili21a2.2.

NERELEVANTNI — Projekt je zaméfen pouze na zajisténi
vnitfni  konektivity Skol a pfipojeni k internetu nebo neni
zaméren na aktivitu Infrastruktura zakladnich $kol.
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Projekt je zaméren na rekonstrukci ¢i vystavbu
a porizeni vybaveni odbornych uceben

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
vyplyva, Ze projekt je zamé&fen na rekonstrukci i vystavbu
odbornych u€eben a pofizeni vybaveni spadajici do
nasledujicich vzdélavacich obord dle Ramcového vzdélavaciho
programu pro zakladni vzdélavani:

- matematika a jeji aplikace,

- fyzika,

- zemepis,

- chemie,

- prirodopis,

- Cloveék a svét prace,

- environmentalni vychova,

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, Zze projekt je zamé&fen na rekonstrukci i vystavbu

e studie proveditelnosti
e Zzadost o podporu
e Ramcovy vzdélavaci

B . . 5 ucelnost odbornych  u€eben a pofizeni vybaveni spadajici rogram oro zakladni
v oblastech technickych, femesinych obory, potfebnost do nasledujicich ~ vzdélavacich obort dle  Ramcového \rjzd?"alévér?i
pr|rodn|ch \{ed nebo prace s digitalnimi vzdélavaciho programu pro zakladni vzdélavani: Strategie ITl
technologiemi. . T ok
- matematika a jeji aplikace, Hradecko-pardubicke
- fyzika, aglomerace
- zemépis,
- chemie,
- pfirodopis,
- Clovék a svét prace,
- environmentalni vychova,
v ramci naplhovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita Skol a Skolskych zafFizeni.
NERELEVANTNI — Projekt je zaméfen pouze na zajisténi
vnitfni  konektivity Skol a pfipojeni k internetu nebo neni
zaméren na aktivitu infrastruktura zakladnich Skol.
ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
Ze projekt je zaméfen na zajisténi vnitini konektivity Skol
Projekt je zaméfen na =zajiSténi vnitini ucelnost a pfipojeni k internetu, v ramci napliiovani Strategie ITl | e studie proveditelnosti
konektivity Skol a pfipojeni k internetu. potiebnost Hradecko-pardubické aglomerace, opatieni 2.1.1 Polytechnické | e Zadost o podporu

vzdélavani a ICT konektivita Skol a Skolskych zafizeni.
NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
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Ze projekt neni zaméfen na zajisténi vnitfni konektivity Skol
a pfipojeni k internetu, v ramci naplfovani Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické
vzdélavani a ICT konektivita kol a Skolskych zafizeni.

NERELEVANTNI - Projekt je zamé&Fen pouze na rekonstrukci
¢i vystavbu odbornych uceben v oblastech technickych,
femeslnych oborll, pfirodnich véd nebo neni zaméfen na
aktivitu Infrastruktura zakladnich Skol.

ANO - Zinformaci obsaZenych ve studii proveditelnosti

vyplyva, Ze projekt zahrnuje alespofl jednu z nasledujicich
oblasti zajistujicich rovny pfistup ke vzdélavani:

- stavby a stavebni upravy objektu dle vyhlasky

€. 398/2009 Sb. souvisejici s podporou socialni

inkluze - nad ramec zakladniho pozadavku na
bezbariérovost uvedeného ve vyzvé RO;
- pofizeni kompenzacénich pomucek nebo

kompenzacniho vybaveni

studie proveditelnosti
zadost o podporu

v ramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické Strategie ITl
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT Hradecko-pardubické
konektivita Skol a Skolskych zafizeni. aglomerace
- NE - Zinformaci obsaZenych ve studii proveditelnosti projektova
Proi - T S1avani Ucelnost a3 : - - . dokumentace stavhy
rojekt zajisti rovny pfistup ke vzdélavani. . nevyplyva, Ze projekt zahrnuje alespon jednu z nasledujicich A
potfebnost oblasti zajistujicich rovny pFistup ke vzdélavani: vyhlaska €.398/2009
Sb. o obecnych
- stavby a stavebni Upravy objektu dle vyhlasky technickych
€. 398/2009 Sb. souvisejici s podporou socialni poZadavcich
inkluze - nad ramec =zakladniho poZadavku na zabezpedujicich
bezbariérovost uvedeného ve vyzvé RO; bezbariérové uzivani
- pofizeni kompenzacnich pomucek nebo staveb
kompenzacniho vybaveni
v ramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita Skol a Skolskych zafizeni.
NERELEVANTNI — Projekt je zaméfen pouze na zajiténi
vnitfni  konektivity kol a pfipojeni k internetu nebo neni
zaméfen na aktivitu infrastruktura zakladnich skol.
Projekt je vsouladu s akénim planem potfebnost ANO - Projekt je v souladu s pfislusnym akénim planem. Zadost o podporu

vzdélavani.

mistni akéni plan
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NE - Projekt neni v souladu s pfisluSnym akénim planem.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
infrastruktura zékladnich $kol.

do roku 2023

nebo Strategicky
ramec schvaleny
Ridicim vyborem MAP
studie proveditelnosti

ANO - Projekt neni zaméfen na vystavbu nové Skoly.

ucelnost - iekt Sf Y X >3
Projekt neni zaméfren na vystavbu nové skoly. . NE - Projekt je ze'lmeren na vystavbu nove skoly. zadqst N podporu .
potiebnost NERELEVANTNi — Projekt neni zaméfen na aktivitu studie proveditelnosti
infrastruktura zakladnich Skol.
ANO - Soucasti projektu jsou stavebni Upravy pfispivajici
k bezbariérovosti zafizeni nebo pofizeni specialniho vybaveni
nebo kompenzaénich pom{cek.
Projekt zajisti fyzickou dostupnost . NE - Soucasti projektu nejsou stavebni Upravy pfispivajici zadost o podporu
- Lo — ucelnost - . e . s . . . )
a bezbariérovost vzdélavacich zafizeni. k bezbariérovosti zafizeni, pofizeni specialniho vybaveni, studie proveditelnosti
kompenzaénich pom{icek.
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
infrastruktura zakladnich Skol nebo je jiz zafizeni bezbariérové.
ANO - Projekt neziskal podporu z Narodniho fondu pro podporu
MS a ZS na stejné vydaje. ) seznam schvalenych
Projekt neziskal podporu z Narodniho fondu potfebnost NE - Projekt byl podpofen z Narodniho fondu pro podporu MS projektd z Narodniho

pro podporu MS a ZS.

a ZS na stejné vydaje.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
infrastruktura zakladnich skol.

fondu pro podporu
pro podporu MS a ZS

aktivita INFRASTRUKTURA ZAKLADNICH SKOL - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno
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aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZAJMOVE, NEFORMALNI A CELOZIVOTNi VZDELAVANI - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

Projekt prispéje k vzajemné spolupraci
Skolskych zarizeni v aglomeraci

ANO - Zadatel ve studii proveditelnosti popsal formu
spoluprace v dobé udrzitelnosti s:

- dalSimi 8kolskymi zafizenimi v aglomeraci nebo
- 8kolami v aglomeraci nebo
- zaméstnavateli,

vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita kol a Skolskych zafizeni.

zadost o podporu

nebo spolupraci  Skolskych  zafizeni ucelnost NE - Zadatel ve studii proveditelnosti nepopsal formu | e studie proveditelnosti
a $kol vaglomeraci nebo spolupraci potfebnost spoluprace v dobé udrzitelnosti s: e Strategie ITI Hradecko-

- 8kolami v aglomeraci nebo

- zaméstnavateli,

vramci naplhovani Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT

konektivita kol a Skolskych zafizeni.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu

Infrastruktura pro zajmoveé, neformalni a celozivotni vzdélavani.

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,

Ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu na specificky cil 2.2

Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikaéni zakladnu

aglomerace, tzn., pfijemce bude v dobé& udrzitelnosti plnit

minimalné jednu z aktivit:

- spoluprace $kolského zafizeni se ZS nebo SS nebo VOS »
Projekt ma silnou vazbu na specificky - nebo VS, . zadqstopodporu _
cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou (celnost - staze pedagog a zaku ve firmach * studie proveditelnost

potfebnost pedagog ' e Strategie ITI Hradecko-

a aplikaéni zakladnu aglomerace.

vramci napliiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenéni matice vazeb mezi specifickymi
ciliz1a2.2.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, Ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu na
specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou a aplikacni
z&kladnu aglomerace, tzn., pfijemce bude v dobé udrzZitelnosti

pardubické aglomerace
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plnit minimalné jednu z aktivit:

- spolupréce 8kolského zafizeni se ZS8 nebo SS nebo VOS
nebo VS,

- stdZe pedagogu a zakl ve firmach,

vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace, viz koincidencni matice vazeb mezi specifickymi
cili2z1a2.2.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
Infrastruktura pro zajmové, neformalni a celozivotni vzdélavani.

Projekt je zaméren alespon na jednu

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
vyplyva, Ze projekt je zaméfen na alespofl jednu z klicovych
kompetenci:

- technickych a femeslinych oborf,

- pfirodnich véd
v ramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita kol a Skolskych zafizeni.

studie proveditelnosti

o . - i i Jeny i i i Z4dost o podporu
z kli¢ovych kompetenci: G&elnost NE ’ Z Jnform.am .obsazvevnych ve Stuvdl.l provedl’tvelnc?stl ot FI)TI ﬂr decko.
O . . . nevyplyva, Ze projekt je zaméren na alespori jednu z kliCovych ategie adecko
- technickych a remesinych oborti, potfebnost kompetenci: pardubické aglomerace
- pfirodnich véd. ) . . , X Seznam pfirodovédnych
tevc’:hmcl’(ych? femeslinych obor(, a technickych oboru
- pfirodnich véd
v ramci naplhovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita Skol a Skolskych zafFizeni.
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
Infrastruktura pro zajmové, neformalni a celozivotni vzdélavani.
ANO - Zinformaci obsazenych ve studii proveditelnosti studie proveditelnosti
vyplyva, Ze projekt zahrnuje alespon jednu z nasledujicich adost o podporu
oblasti zajistujicich rovny pfistup ke vzdélavani: Strategie ITI Hradecko-
Projekt  zajisti rovny pristup Ucelnost - stavby a stavebni Upravy objektu dle vyhlasky pardubické aglomerace
ke vzdélavani. potfebnost &.398/2009 Sb. souvisejici s podporou socialni projektova dokumentace

inkluze - nad ramec zakladniho pozadavku na
bezbariérovost uvedeného ve vyzvé RO;
- pofizeni kompenzacnich pomucek nebo

stavby
vyhlaska ¢.398/2009 Sb.
O obecnych technickych
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kompenzacniho vybaveni

v ramci naplhovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita Skol a Skolskych zafizeni.
NE - Zinformaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, ze projekt zahrnuje alesponl jednu z nasledujicich
oblasti zajidtujicich rovny pfistup ke vzdélavani:
- stavby a stavebni upravy objektu dle vyhlasky
€. 398/2009 Sb. souvisejici s podporou socialni

inkluze - nad ramec zakladniho pozadavku na
bezbariérovost uvedeného ve vyzvé RO;
- pofizeni kompenzacnich pomucek nebo

kompenzacniho vybaveni

v ramci naplhovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatfeni 2.1.1 Polytechnické vzdélavani a ICT
konektivita Skol a Skolskych zafFizeni.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
Infrastruktura pro zajmové, neformalni a celozivotni vzdélavani.

pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Projekt je v souladu s akénim planem

ANO - Projekt je vsouladu s pfislusSnym mistnim ak&nim
planem nebo krajskym akénim planem vzdélavani.

NE - Projekt neni v souladu s pfislusShym mistnim akénim

zadost o podporu

krajsky akéni plan vzdélavani
nebo seznam projektovych
zaméru pro investiéni
intervence

vzdélavani. potrebnost planem nebo krajskym akénim planem vzdélavani. mistni akéni plan do roku
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu 2023 nebo Strategicky ramec
infrastruktura pro zajmové, neformalni a celoZivotni vzdélavani. :/lc:l\:/)aleny Ridicim vyborem
studie proveditelnosti
ANO - Projekt prokazatelné feSi nedostatek kapacit pro iaqoit,olff’qpci'iu d&IAvAN
zajmové, neformalni nebo celozivotni vzdélavani v uzemi rajsky akcni plan vz e?vanl
Hradecko-pardubické aal nebo seznam projektovych
Projekt prokazatelné fesi nedostatek o radecio-pardublexe aglomerace. zameru pro investicni
kapacit v Gzemi Hradecko-pardubické Ucelnost NE - Projekt nefeSi nedostatek kapacit pro zajmové, neformalni intervence
a Fomerace P potfebnost nebo celozivotni vzdélavani v Hradecko-pardubické mistni akéni plan do roku
g ’ aglomerace. 2023 nebo Strategicky ramec
NERELEVANTNi — Projekt neni zaméfen na aktivitu schvaleny Ridicim vyborem

infrastruktura pro zajmové, neformalni a celozivotni vzdélavani.

MAP
studie proveditelnosti
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Projekt zajisti fyzickou dostupnost
a bezbariérovost vzdélavacich zarizeni.

ucelnost

ANO - Soucasti projektu jsou stavebni upravy pfispivajici
k bezbariérovosti zafizeni nebo pofizeni specialniho vybaveni
nebo kompenzacnich pom{cek.

NE - Soucasti projektu nejsou stavebni Upravy pfispivajici
k bezbariérovosti zafizeni, pofizeni specialniho vybaveni,
kompenzaénich pomlicek.

NERELEVANTNI - Zafizeni je jiz bezbariérové nebo projekt
neni zameéfen na aktivitu infrastruktura pro zajmové, neformaini
a celozivotni vzdélavani

zadost o podporu

studie proveditelnosti
specificka pravidla pro
Zadatele a pfijemce dotace

Projekt neni zaméren na vystavbu nové
budovy pro aktivity zajmového,
neformalniho nebo celozivotniho
vzdélavani.

ucelnost

ANO - Projekt neni zaméfen na vystavbu nové budovy
pro aktivity zajmového, neformalniho nebo celozivotniho
vzdélavani.

NE - Projekt je zaméfen na vystavbu nové budovy pro aktivity
zajmového, neformalniho nebo celozivotniho vzdélavani.
NERELEVANTNI - Projekt neni zaméfen na aktivitu
infrastruktura pro zajmové, neformalni a celozivotni vzdélavani.

zadost o podporu
studie proveditelnosti

Aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZAJMOVE, NEFORMALNIi A CELOZIVOTNi VZDELAVANI - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno
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Specificky cil 3.1 IROP - Zefektivnéni prezentace, posileni ochrany a rozvoje kulturniho dédictvi

Nazev kritéria

Aspekt hodnoceni podle

Metodického pokynu pro

fizeni vyzev, hodnoceni a
vybér projektt

Hodnoceni (ANO/NE/NERELEVANTNI)

Referenéni dokument

aktivita REVITALIZACE VYBRANYCH PAMATEK - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

Projekt prispéje ke zvySeni poctu
navstév pamatky vroce
nasledujicim po roce ukonceni
projektu alespon o 1000 oproti stavu
pred zahajenim projektu.

ucelnost
potifebnost

ANO - Z informaci obsazenych v zadosti o podporu a ve studii
proveditelnosti vyplyva, Ze projekt pfispéje ke zvySeni poctu
navstév podpofené pamatky vroce nasledujicim po roce
ukon&eni projektu alespori o 1000 oproti poltu navstév
za kalendaini rok predchazejici roku, ve kterém byl projekt
zahajen.

NE - Z informaci obsazenych v zadosti o podporu a ve studii
proveditelnosti nevyplyva, Ze projekt pfispé&je ke zvySeni poctu
navstév podpofené pamatky vroce nasledujicim po roce
ukon&eni projektu alespori o 1000 oproti poltu navstév
za kalendarni rok predchazejici roku, ve kterém byl projekt
zahajen.

NERELEVANTNI — Projekt neni
Revitalizace vybranych pamatek.

zaméfen na aktivitu

o studie proveditelnosti
zadost o podporu
Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

Realizaci projektu budou
zpristupnény prostory pro vzdélavaci
nebo kulturni nebo kreativni aktivity.

ucelnost
potifebnost

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
ze realizaci projektu budou zpfistupnény prostory pro
vzdélavaci nebo kulturni nebo kreativni aktivity v ramci
naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, Ze realizaci projektu budou zpfistupnény prostory
pro vzdélavaci nebo kulturni nebo kreativni aktivity v ramci
naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast.

NERELEVANTNI — Projekt neni
Revitalizace vybranych pamatek.

zaméfen na aktivitu

o studie proveditelnosti
zadost o podporu
Strategie IT| Hradecko-pardubické
aglomerace
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Projekt ma silnou vazbu na
specificky cil 2.1 Podpofit odborné a
inkluzivni vzdélavani v aglomeraci
nebo na specificky cil 2.2 Rozvijet a
propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace.

ucelnost
potfebnost

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,

Ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu, tedy naplini

minimalné jednu z aktivit specifického cile 2.1 Podpofit odborné

a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci:

- vyuziti zdroju pamétovych instituci ve vzdélavani,

- rozvoj kulturni Urovné a kreativity Zakd/studentd,

- socialnif/inkluzivni  funkce aktivit v ramci kulturnich
a kreativnich instituci

nebo specifického cile 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou
a aplikacni zakladnu aglomerace, tedy naplnit minimalné jednu
z aktivit:

- pamétové instituce jako zdroj know-how pro podniky,

- uplatnéni vyzkumného potencialu pamétovych instituci,
vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koinciden¢ni matice vazeb mezi specifickymi
cili2.1,2.2a2.3.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti

nevyplyva, ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu, tedy

naplni minimalné jednu z aktivit specifického cile 2.1 Podpofit

odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci:

- vyuziti zdroju pamétovych instituci ve vzdélavani,

- rozvoj kulturni irovné a kreativity zaka/studenta,

- socialni/inkluzivni  funkce aktivit vramci kulturnich
a kreativnich instituci

nebo specifického cile 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou
a aplikacni zakladnu aglomerace, tedy napini minimalné jednu
z aktivit:

- pamétove instituce jako zdroj know-how pro podniky,

- uplatnéni vyzkumného potencialu pamétovych instituci,
vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenéni matice vazeb mezi specifickymi
cili2.1,2.2a2.3.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
Revitalizace vybranych pamatek.

studie proveditelnosti
zadost o podporu

Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace
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ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
a ve stavebné technickém prizkumu vyplyva, Ze pamatka,

pfipadné jeji Cast, kterda je dotCena  projektem, | o otavebne technicky prazkum
Pamatka, pfipadné jeji éast, dotéena je v nevyhovujicim technickem stavu. e projektova dokumentace stavby
realizaci projektu je ze stavebné Ucelnost NE — Z informaci obsaZenych ve studii proveditelnosti | e studie proveditelnosti
technického hlediska potiebnost a ve stavebné technickém prizkumu nevyplyva, Ze pamatka, | e Zadost o podporu
v nevyhovujicim technickém stavu. pfipadné jeji Cast, kterd& je dot€enad projektem, | e Strategie ITI Hradecko-pardubické
je v nevyhovujicim technickém stavu. aglomerace
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméFfen na revitalizaci
pamatky.
ANO - Projekt neni zaméfen na podporu komercnich
. i . turistickych zafizeni, jako jsou volnoCasova zafizeni, lazefiske
Projekt neni zaméfen na podporu provozy, ubytovaci a stravovaci zafizeni.
komerénich  turistickych  zafizeni, NE - Projekt je zaméfen na podporu komercnich turistickych zadost d
jako jsou volnoCasova zafizeni, ucelnost zafizeni J'akoJ jsou voInoéas:vé pzah’zem’ lazenské rovoyz Z? dc')S o dPt0 rIu ti
lazennské provozy, ubytovaci a > ] J PR ’ P Y studie provediteinost
P ubytovaci a stravovaci zafizeni.
stravovaci zafizeni. )
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
Revitalizace vybranych pamatek.
Pamatka je uvedena na nékterém
z€ seznamu: e Seznam svétového dédictvi
e Seznam svétového dédictvi . Ly Y . . UNESCO
UNESCO /:aNSélgtef:r;nzfakzc’azl:]t:rfﬁ je predmétem projekiu, je uvedena | | Indikativni seznam svétového
° Indikativni seznam svétového NE - Pamatka, ktera 'e- fedmétem projektu, neni uvedena S?E!CEV[UNESCO (Kategorie kulturni
dédictvi UNESCO (kategorie kulturni ucelnost . . ’ € P pro) ’ édictvi) . , .
dédictvi) na nékterém ze seznama. . Sezn’am narodnich kulturnich
. . . NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na revitalizaci pamatek
e Seznam narodnich kulturnich k1.1.2014

pamatek k 1. 1. 2014

¢ Indikativni seznam narodnich
kulturnich pamatek k 1. 1. 2014

pamatek.

Indikativni seznam narodnich
kulturnich pamatek k 1. 1. 2014

aktivita REVITALIZACE VYBRANYCH PAMATEK - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno

aktivita ZEFEKTIVNENI OCHRANY A VYUZiVANi KNIHOVNICH FONDU A JEJICH ZPRISTUPNENI (KNIHOVNY) - SPECIFICKA KRITERIA
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PRIJATELNOSTI

Projekt zajisti zpristupnéni alespon
c¢asti knihovniho fondu minimalné
dvéma  z nasledujicich cilovych
skupin: zaci, studenti, Siroka
verejnost, vyzkumna sféra,
podnikatelska sféra, kulturni aktéri.

ucelnost
potfebnost

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
Ze projekt zajisti zpfistupnéni alespon ¢asti knihovniho fondu
minimalné dvéma z nasledujicich cilovych skupin: Z&ci,
studenti, Siroka vefejnost, vyzkumna sféra, podnikatelska sféra,
kulturni aktéfi, v ramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace, specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a
kreativni oblast.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, Ze projekt zajisti zpfistupnéni alespon Cc&asti
knihovniho fondu minimalné dvéma z nasledujicich cilovych
skupin: zaci, studenti, Siroka vefejnost, vyzkumna sféra,
podnikatelska sféra, kulturni aktéfi, v ramci naplfiovani
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, specificky cil
2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
zefektivnéni ochrany a vyuzivani knihovnich fondl a jejich
zpfistupnéni (knihovny).

studie proveditelnosti

zadost o podporu

Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

Projekt ma silnou vazbu na
specificky cil 2.1 Podpofrit odborné a
inkluzivni vzdélavani v aglomeraci
nebo na specificky cil 2.2 Rozvijet a
propojovat vyzkumnou a aplikaéni
zakladnu aglomerace.

ucelnost
potfebnost

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,

Ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu, tedy naplini

minimalné jednu z aktivit specifického cile 2.1 Podpofit odborné

a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci:

- vyuziti zdroju pamétovych instituci ve vzdélavani,

- rozvoj kulturni irovné a kreativity zaka/studenta,

- socialni/inkluzivni  funkce aktivit vramci kulturnich
a kreativnich instituci)

nebo specifického cile 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou
a aplikacni zakladnu aglomerace:

- pamétové instituce jako zdroj know-how pro podniky,

- uplatnéni vyzkumného potencialu pamétovych instituci,
vramci naplhovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koinciden¢ni matice vazeb mezi specifickymi
cili2.1,2.2a23.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu, tedy
naplni minimalné jednu z aktivit specifického cile 2.1 Podpofit

studie proveditelnosti

zadost o podporu

Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace
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odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci:

- vyuziti zdroju pamétovych instituci ve vzdélavani,

- rozvoj kulturni Urovné a kreativity zakud/studentd,

- socidlnifinkluzivni  funkce aktivit vramci kulturnich
a kreativnich instituci)

nebo specifického cile 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou

a aplikacni zakladnu aglomerace:

- pamétové instituce jako zdroj know-how pro podniky,

- uplatnéni vyzkumného potencialu pamétovych instituci,

vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace, viz koinciden¢ni matice vazeb mezi specifickymi

cili2.1,2.2a2.3.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu

zefektivnéni ochrany a vyuzivani knihovnich fondl a jejich

zpfistupnéni (knihovny).

Projekt zajisti digitalizaci a
elektronizaci dokument knihovnich
fondli (popf. ulozeni vysledku
digitalizace) nebo zvySeni ochrany a
restaurovani knihovnich fondu.

ucelnost
potfebnost

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
Ze projekt zajisti digitalizaci a elektronizaci dokumentd
knihovnich fond( (popf. uloZeni vysledkt digitalizace)
nebo zvyseni ochrany a restaurovani knihovnich fondd, v ramci
naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, ze projekt zajisti digitalizaci a elektronizaci
dokumentt  knihovnich fondd (popf. uloZeni vysledkud
digitalizace) nebo zvySeni ochrany a restaurovani knihovnich
fondd, v ramci naplhovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni
oblast.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
zefektivnéni ochrany a vyuzivani knihovnich fondd a jejich
zpfistupnéni (knihovny).

studie proveditelnosti

zadost o podporu

Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

Knihovna je zfizena podle § 3 odst. 1
pism. b) zakona ¢. 257/2001 Sb. o

knihovnach a podminkach
provozovani verejnych
knihovnickych a informacnich
sluzeb.

ucelnost

ANO - Knihovna je zfizena podle § 3 odst. 1 pism. b) zakona €.
257/2001 Sb. o knihovnach a podminkach provozovani
vefejnych knihovnickych a informacénich sluzeb nebo podle
odst. 2 § 10 zadkona ¢. 257/2001 Sb. o knihovnach a
podminkach  provozovani  vefejnych  knihovnickych a
informacnich sluzeb v pfipadé, Ze pini funkci krajské knihovny.

priloha specifickych pravidel vyzvy
pro zadatele a pfijemce: Seznam
knihoven podporovatelnych z IROP
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NE - Knihovna neni zfizena podle § 3odst. 1 pism. b) ani odst.
2 § 10 zakona €. 257/2001 Sb. o knihovnach a podminkach
provozovani vefejnych knihovnickych a informacénich sluzeb
pamatky, ktera je pfedmétem projektu.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu
zefektivnéni ochrany a vyuzivani knihovnich fondd a jejich
zpfistupnéni (knihovny).

aktivita ZEFEKTIVNENIi OCHRANY A VYUZIVANI KNIHOVNICH FONDU A JEJICH ZPRiISTUPNENI (KNIHOVNY) - KRITERIA VECNEHO

HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno

aktivita MUZEA - SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI

Projekt na vystavbu, rozsireni
nebo modernizaci prostor pro
uchovani a ochranu sbirkovych fondu
prispéje k alespon castecnému
zpfistupnéni prostor  stavajiciho
depozitare nebo vyuziti alespon jeho
casti pro nové expozice.

ucelnost
potfebnost

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
Ze projekt na vystavbu, rozSifeni nebo modernizaci prostor
pro uchovani a ochranu sbirkovych fondl pfispéje k alespon
Caste€nému  zpfistupnéni prostor stavajiciho depozitafe
nebo vyuziti alespon jeho &asti pro nové expozice, v ramci
naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast.

NE - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti
nevyplyva, ze projekt na vystavbu, rozsifeni nebo modernizaci
prostor pro uchovani a ochranu sbirkovych fond( pfispéje k
alesponn  Caste€nému  zpfistupnéni  prostor  stavajiciho
depozitafe nebo vyuziti alespori jeho ¢asti pro nové expozice, v
ramci  naplhovani  Strategie ITI  Hradecko-pardubické
aglomerace, specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni
oblast.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu muzea.

studie proveditelnosti

zadost o podporu

Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

Projekt ma silnou vazbu na specificky
cil 2.1 Podpofit odborné a inkluzivni
vzdélavani v aglomeraci nebo na
specificky cil 2.2 Rozvijet a propojovat
vyzkumnou a aplikaéni zakladnu
aglomerace.

ucelnost
potfebnost

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu, tedy naplni
minimalné jednu z aktivit specifického cile 2.1 Podpofit odborné
a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci:

- vyuziti zdroju pamétovych instituci ve vzdélavani,

- rozvoj kulturni urovné a kreativity zak{/studentd,

studie proveditelnosti

zadost o podporu

Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace
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- socialnifinkluzivni  funkce aktivit vramci kulturnich
a kreativnich instituci)

nebo specifického cile 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou
a aplika¢ni zakladnu aglomerace:

- pamétové instituce jako zdroj know-how pro podniky,

- uplatnéni vyzkumného potencidlu pamétovych instituci),
vramci naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenéni matice vazeb mezi specifickymi
cili2.1,2.2a23.

NE - Z informaci obsaZenych ve studii proveditelnosti

nevyplyva, Ze vystupy projektu budou mit silnou vazbu, tedy

naplni minimalné jednu z aktivit specifického cile 2.1 Podpofit

odborné a inkluzivni vzdélavani v aglomeraci:

- vyuziti zdroju pamétovych instituci ve vzdélavani,

- rozvoj kulturni Urovné a kreativity zakd/studentq,

- socialni/inkluzivni  funkce aktivit vramci kulturnich
a kreativnich instituci)

nebo specifického cile 2.2 Rozvijet a propojovat vyzkumnou
a aplikacni zakladnu aglomerace:

- pamétové instituce jako zdroj know-how pro podniky,

- uplatnéni vyzkumného potencialu pamétovych instituci),
vramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koinciden¢ni matice vazeb mezi specifickymi
cili2.1,2.2a23.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu muzea.

ANO - Z informaci obsazenych ve studii proveditelnosti vyplyva,
ze realizaci projektu dojde ke zpfistupnéni a zefektivnéni
alespori 10 % muzejnich podsbirek dané instituce, v ramci
naplfiovani Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ) ) )
Projekt pfispéje ke zpfistupnéni . specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni oblast. ¢ studie proveditelnosti
a zefektivnéni alespon 10 % celnost inf i senv ii i ; | ¢ Zadosto podporu

Kt ) potfebnost NE Z |rlormac! o?saze.nych vg studii prvc’)vedltevln'ostl « Strategie ITI Hradecko-pardubické
muzejnich podsbirek. nevyplyva, Ze realizaci projektu dojde ke zpfistupnéni a aglomerace
zefektivnéni alespor 10 % muzejnich podsbirek dané instituce,
v ramci napliovani Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, specificky cil 2.3 Rozvinout kulturni a kreativni
oblast.
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NERELEVANTNI — projekt neni zamé&ten na aktivitu muzea.

Muzeum spravuje sbirku dle zakona
€. 122/2000 Sb., o ochrané sbirek
muzejni povahy a o zméné nékterych
dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpist.

ANO — Muzeum spravuje sbirku dle zakona €. 122/2000 Sb.,

0 ochrané sbirek muzejni povahy a o zméné nékterych dalSich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis.

ucelnost NE — Muzeum nespravuje sbirku dle zakona &. 122/2000 Sb.,
0 ochrané sbirek muzejni povahy a o zméné nékterych dalSich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis.

NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu muzea.

Centralni evidence sbirek (CES)
Seznam muzei podporovatelnych z
IROP

zakona ¢. 122/2000 Sb., o ochrané
sbirek muzejni povahy a 0 zméné
nékterych dal$ich zakona, ve znéni
pozdéjsich predpist

Muzeum je zfizovano statem nebo
krajem.

ANO — Muzeum je zfizovano statem nebo krajem.
ucelnost NE — Muzeum neni zfizovano statem ani krajem.
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu muzea

pfiloha zadosti o podporu —
Zfizovaci listina

Navstévnost muzea, vypocitana jako
roéni primér za posledni tfi roky,
prekrocila 30 000 navstévnika.

ANO - Navstévnost muzea, vypocitana jako rocni primér
za posledni tfi roky, pfekrocila 30 000 navstévnika.

ucelnost NE - Navstévnost muzea, vypocitana jako roéni primeér
za posledni tfi roky, neprekrocila 30 000 navstévnika.
NERELEVANTNI — Projekt neni zaméfen na aktivitu muzea.

zadost o podporu

studie proveditelnosti

Seznam muzei podporovatelnych
z IROP

aktivita MUZEA - KRITERIA VECNEHO HODNOCENI

Vécné hodnoceni nebude provadéno
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